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Zatacznik 3 do Umowy Ramowej z dnia [ ] roku

Agencja Rozwoju Mazowsza S.A.

Umowa Szczegétowa
nr[]

na ustuge Dzierzawy Kanalizacji Kablowej

zawartawdniu[ Jw] ]
pomiedzy
Wojewddztwem Mazowieckim z siedzibg w Warszawie /03-719/ przy ul. Jagiellonskiej 26, posiadajgcym numer REGON: 015528910, NIP:
1132453940, ktére reprezentuje na podstawie petnomocnictwa udzielonego na podstawie Uchwaty Nr 1159/153/20 Zarzadu Wojewddztwa
Mazowieckiego z dnia 11 sierpnia 2020 r.:
Agencja Rozwoju Mazowsza S.A. z siedzibg w Warszawie /00-236/ przy ul. Swietojerskiej 9, zarejestrowana w Rejestrze Przedsiebiorcéw Krajowego
Rejestru Sadowego przez Sad Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIl Wydziat Gospodarczy Krajowego Rejestru Sagdowego pod numerem

KRS: 0000249823, NIP: 5213374690, kapitat zaktadowy 60.000.000,00 zt w petni optacony, ktéra reprezentuja:

Lo - cztonek Zarzadu Agencji Rozwoju Mazowsza S.A.,

2. .. — cztonek Zarzadu Agencji Rozwoju Mazowsza S.A.

zwanym dalej: ,01” lub , Operator Infrastruktury”,

a

reprezentowanym przez:

[ 1, zwanym dalej , 0SD”.
§1
POSTANOWIENIA OGOLNE

1.  Niniejsza Umowa Szczegdtowa zostata zawarta [na okres [ ]/na czas nieokreslony].

2. Niniejsza Umowa Szczegétowa okresla ramowe warunki wspotpracy Stron w zakresie dostepu do KK (Kanalizacja Kablowa) o
parametrach, wymaganiach technicznych, w terminie i za cene ustalong na podstawie cennika optat okreslonego w Umowie Ramowej
oraz niniejszej Umowie Szczegbtowej.

3. OSD nie moze bez uprzedniej, pisemnej zgody Ol (udzielanej pod rygorem niewaznosci), samowolnie wykonywac przerébek lub zmian w
udostepnionej Kanalizacji Kablowej za wyjatkiem prostego jej udrazniania.

4. Ol zobowigzuje sie utrzymywac Kanalizacje Kablowg w stanie zdatnym do korzystania z niej przez OSD w sposdb okreslony w Umowie
Ramowej oraz niniejszej Umowie Szczegdtowej.

5.  Jezeli w zwigzku z wykorzystywaniem przez OSD Kanalizacji Kablowej wystgpia jakiekolwiek uszkodzenia instalacji Ol badZ podmiotéw
trzecich, wéwczas OSD zobowigzuje sie do zaspokojenia w petni wszelkich roszczen Ol bgdz podmiotdw trzecich, mogacych wyniknaé w
zwigzku z powstatymi uszkodzeniami.

6.  Strony zobowigzuja sie do prawidtowego prowadzenia prac lub eksploatacji Kanalizacji Kablowej Wtdrnej, tak aby nie spowodowac
przerw w $wiadczeniu ustug bedacych nastepstwem uszkodzen kabli telekomunikacyjnych.

7.  OSD zobowigzuje sie do wykorzystywania Kanalizacji Kablowej w sposéb zgodny z postanowieniami Umowy Ramowej oraz niniejszej

Umowy Szczegdtowej.
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Wykonujac dziatania w ramach niniejszej Umowy Szczegdétowej, OSD moze dziataé poprzez podmioty dziatajace na jego zlecenie, przy
czym OSD jest zobowigzany wskazaé Ol na pismie dane takich podmiotéw przed podjeciem przez te podmioty jakichkolwiek dziatan na
zlecenie OSD. OSD odpowiada za dziatania i zaniechania tych podmiotéw jak za wtasne.
0OSD jest zobowigzany do niezwtocznego informowania Ol o wszelkich uszkodzeniach i wadach Infrastruktury Ol zidentyfikowanych w
trakcie korzystania z Ustugi, réwniez w przypadku, gdy uszkodzenia i wady nie wptywajg na mozliwos¢ korzystania przez OSD z Ustugi.
§2
DEFINICIE

W niniejszej Umowie Szczegdtowe] stowa i wyrazenia majg znaczenie przypisane im w Umowie Ramowej oraz zgodnie z ponizszymi definicjami:

a)

b)

<
d)
e)
f)

8)

Nawigzanie — wprowadzenie lub wyprowadzenie przez OSD do/z Kanalizacji Kablowej utozonych wspétbieznie w jednym kierunku kabli
lub kabli wraz z rurociggami kablowymi do/z otaczajgcego gruntu, studni kablowych, obiektéw budowlanych czy nieruchomosci
budynkowych;

Odcinek - czes¢ Relacji mozliwa do okreslenia przez wskazanie najblizszych charakterystycznych studni Kanalizacji Kablowej, stanowigca
fizyczng cato$é. Wskazane graniczne studnie Kanalizacji Kablowej Odcinka charakteryzujg sie w tym przypadku cecha, ktéra okresla
mozliwos¢ zestawienia potencjalnych Relacji w co najmniej trzech kierunkach lub stanowig one studnie koricowe Kanalizacji Kablowej;
Okres Rezerwacji — posiada znaczenie nadane w § 5.9 ponizej;

Prawo budowlane - ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2013 r. p0oz.1409 z pdzn. zm.);

Projekt Techniczny — projekt techniczny wykorzystania Kanalizacji Kablowej przedstawiony przez OSD wraz z Zamoéwieniem na Ustuge;
Protokoét zdawczo-odbiorczy — protokét, ktérego wzdr stanowi Zatgcznik 2 do Umowy;

Relacja - cigg Kanalizacji Kablowej (rury oraz studnie Kanalizacji Kablowej) umozliwiajacy utozenie przez OSD kabla telekomunikacyjnego
pomiedzy dwoma punktami okreslonymi w Zapytaniu/Zamdwieniu na Ustuge;

Ustuga — ustuga Dzierzawy Kanalizacji Kablowej;

Warunki Techniczne — warunki techniczne wydawane przez Ol na podstawie Zapytania;

Zapytanie — posiada znaczenie nadane w § 5.1 ponizej;

Zarzadca — posiada znaczenie nadane w § 4.1(b) ponizej;

§3
OPIS UStUGI

Ustuga polega na umozliwieniu OSD dostepu i korzystania z Kanalizacji Kablowej w celu utozenia kabli telekomunikacyjnych. Ustuga ta umozliwia

OSD utozenie wtasnego kabla swiattowodowego oraz korzystanie z przetacznic optycznych, studni i zasobnikéw do uktadania zapaséw kabla

Swiattowodowego i realizacji liniowych punktéw styku z siecig wtasng lub sieciami innych operatoréw, w kolokacji lub bezposrednio w studniach

kablowych Ol.
§4
WSPOLWLASNOSC KABLA | tACZENIE WEOKIEN
1. Do wspdtwiasnosci kabla umieszczonego w Kanalizacji Kablowej stosuje sie nastepujace zasady:

a) Ol dopuszcza udostepnienie Kanalizacji Kablowej dla potrzeb umieszczenia w niej kabli $wiattowodowych, w ktérych wtdkna
Swiattowodowe stanowig odrebng wtasnos¢ OSD.

b) OSD oraz inni operatorzy sieci dostepowej posiadajacy odrebng wtasnosé wtdkien swiattowodowych w danym kablu wybieraja
sposrod siebie Zarzadce (,,Zarzadca”), ktéry reprezentuje ich w kontaktach z Ol.

c) Strong wtasciwg do zawarcia Umowy Szczegdtowej z Ol na udostepnienie Kanalizacji Kablowej jest Zarzadca.
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d) Zarzadca zobowigzany jest ztozy¢é Ol oswiadczenie o wtascicielach wtokien w kablu $wiattowodowym zainstalowanym w
Kanalizacji Kablowej oraz przedstawi¢ dokument potwierdzajacy swoje umocowanie do dziatania w charakterze Zarzadcy.
Oswiadczenie powinno by¢ sktadane przy podpisywaniu Umowy Szczegétowej oraz w przypadku zmiany wiasnosci widkien w
kablu.

taczenie witdkien w kablach dwéch rdéinych operatoréow sieci dostepowej w Kanalizacji Kablowej Ol odbywaé sie bedzie na

nastepujacych zasadach:

a) W przypadku wniosku OSD o potaczenie kabli telekomunikacyjnych OSD z wtdéknami w kablu telekomunikacyjnym innego
operatora sieci dostepowej w Kanalizacji Kablowej Ol, Ol wyraza zgode pod warunkiem istnienia odpowiednich mozliwosci
technicznych. Niewyrazenie zgody ze wzgledu na brak mozliwosci technicznych wymaga uzasadnienia.

b)  Wraz z wnioskiem, o ktérym mowa w punkcie a) powyzej, OSD przekazuje do Ol o$wiadczenie drugiego zainteresowanego
operatora sieci dostepowej o wyrazeniu zgody na potgczenie widkien kabli telekomunikacyjnych.

c)  Wszelkie spory pomiedzy operatorami sieci dostepowej dotyczace wspotpracy w ramach taczenia wtdkien kabli tych operatoréw w
Kanalizacji Kablowej sg rozstrzyganie wytgcznie przez tych operatoréw, bez udziatu OlI.

d) Ol nie ponosi odpowiedzialnosci za ewentualne szkody lub nieprawidtowosci zwigzane z wykonanym potaczeniem.

§5
PROCEDURA SKEADANIA ZAPYTAN

Nabycie Ustugi Kanalizacji Kablowej musi zosta¢ poprzedzone ustaleniem mozliwosci dostepu do Kanalizacji Kablowej. W tym celu OSD

powinien wystapic¢ do Ol z Zapytaniem o mozliwos¢ dostepu do Kanalizacji Kablowej (,Zapytanie”), ktérego wzdr stanowi Zatacznik nr 1

do niniejszej Umowy Szczegdtowej. Informacje na temat Infrastruktury, niezbedne do ztozenia Zapytania sa dostepne za posrednictwem

portalu informacyjnego Ol, o ktérym mowa w Umowie Ramowej.

Ol w terminie 7 (siedmiu) DR od dnia otrzymania Zapytania, dokonuje wolnej od optat weryfikacji Zapytania.

W przypadku stwierdzenia niekompletnosci Zapytania Ol wskazuje braki i wzywa OSD w formie pisemnej do uzupetnienia Zapytania lub

udzielenia dodatkowych wyjasnien na pismie.

OSD w terminie 5 (pieciu) DR od dnia otrzymania wezwania, przesyta uzupetnione Zapytanie, pod rygorem zwrotu Zapytania.

W terminie 10 (dziesieciu) DR (nie wliczajac czasu doreczenia wezwania do uzupetnienia oraz doreczenia uzupetnienia Zapytania),

poczawszy od dnia otrzymania przez Ol Zapytania, Ol udzieli pisemnej odpowiedzi w kwestii mozliwosci dostepu do Kanalizacji

Kablowej, w ktérej moze:

a) udzieli¢ odpowiedzi negatywnej podajac przyczyne odmowy wydania Warunkéw Technicznych wraz ze wskazaniem, ktére
odcinki Kanalizacji Kablowej objete Zapytaniem sg niedostepne;

b) wskaza¢ mozliwosci rozwigzania alternatywnego. W takim przypadku Ol dotaczy obowigzkowo: Warunki Techniczne, ze
wskazaniem kluczowych studni (bez studni przelotowych), a w przypadku posiadania map Ol przekaze réwniez szkic przebiegu,
na podstawie ktérego OSD wykona Projekt Techniczny OSD, dotyczacy montazu kabli telekomunikacyjnych w KK (Kanalizacja
Kablowa). Ol wskaze zasady zgodnie z ktérymi powinien by¢ wykonany Projekt Techniczny OSD;

c) udzieli¢ odpowiedzi pozytywnej. W takim przypadku OI dotgczy obowigzkowo: Warunki Techniczne, ze wskazaniem kluczowych
studni (bez studni przelotowych), a w przypadku posiadania map Ol przekaze réwniez szkic przebiegu, na podstawie ktérego
0OSD wykona Projekt Techniczny OSD. Ol wskaze zasady zgodnie z ktérymi powinien by¢ wykonany Projekt Techniczny OSD.

Gdy OSD w petni zaakceptuje rozwigzanie alternatywne, potwierdza Ol akceptacje przekazanego przez Ol rozwigzania alternatywnego w

terminie nie dtuzszym niz 10 (dziesie¢) DR od dnia otrzymania od Ol rozwigzania alternatywnego.

W przypadku, gdy OSD planuje rozbudowaé przekazane przez Ol rozwigzanie alternatywne o odgatezienia lub Nawigzania, wowczas

sktada do Ol reasumpcje Zapytania w nieprzekraczalnym terminie 10 (dziesieciu) DR od dnia otrzymania przedstawionych propozycji od

Ol, pod rygorem odmowy wydania Warunkéw Technicznych. W tym przypadku Ol, najpdzniej w terminie 10 (dziesieciu) DR od dnia

otrzymania reasumpcji Zapytania, udziela OSD odpowiedzi na ztozone Zapytanie, ktére jest traktowane jako nowe Zapytanie i podlega

procedurze opisanej powyzej.
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W odpowiedzi pozytywnej Ol oraz przy wskazaniu rozwigzania alternatywnego przez Ol wskazane beda réwniez:
a) osoba upowazniona do zaakceptowania Projektu Technicznego OSD w imieniu Ol;

b) osoba odpowiedzialna za biezace kontakty z OSD w zakresie zwigzanym z opracowaniem Projektu Technicznego OSD, za
posrednictwem ktdrej OSD przekaze Projekt Techniczny OSD do akceptacji przez wskazana powyzej osobe upowazniona.
Udzielajgc odpowiedzi pozytywnej Ol dokonuje jednoczesnie nieodptatnej rezerwacji wolnych zasobéw na potrzeby OSD w zakresie
wynikajgcym z Zapytania, maksymalnie na okres 30 (trzydziestu) DR, liczac od daty wystania do OSD pozytywnej odpowiedzi Ol (,Okres
Rezerwacji”). Okres Rezerwacji moze zosta¢ przedtuzony bezptatnie na kolejne 30 DR, natomiast nastepne przedtuzenie Okresu

Rezerwacji bedzie odptatne zgodnie z optatami ustalonymi w Umowie Ramowej oraz niniejszej Umowie.

Wymogu przedstawienia przez Ol Warunkéw Technicznych oraz sporzadzania przez OSD Projektu Technicznego OSD nie stosuje sie,
jezeli OSD ubiega sie o przedtuzenie dostepu do Kanalizacji Kablowej udostepnionej przez Ol OSD na podstawie wczesniejszego
Zamodwienia na Ustuge, pod warunkiem, ze $wadczenie Ustugi ma sie odbywac¢ na podstawie tych samych Warunkéw Technicznych i

tego samego Projektu Technicznego co dotychczas (w warunkach technicznych Ustugi nie zachodza zadne zmiany).

§6
PROCEDURA SKtADANIA ZAMOWIEN NA UStUGE

W celu nabycia Ustugi Kanalizacji Kablowej OSD, niezaleznie od ztozenia Zapytania, powinien wystgpi¢ do Ol z Zamdwieniem na Ustuge

w oparciu o Zapytanie w Okresie Rezerwacji. Wz6r Zamdwienia na Ustuge stanowi Zatgcznik nr 1 do niniejszej Umowy Szczegotowej.

Sktadajac Zamowienie na Ustuge OSD oswiadcza, ze stan faktyczny i prawny ustalony na podstawie Zapytania nie ulegt zmianie.

Niezbednym zatacznikiem do Zamoéwienia na Ustuge jest Projekt Techniczny, zgodny z Warunkami Technicznymi wydanymi przez Ol w

zwigzku z Zapytaniem. Informacje na temat Infrastruktury, niezbedne do ztozenia Zaméwienia na Ustuge sg dostepne za posrednictwem

portalu informacyjnego Ol, o ktérym mowa w Umowie Ramowej.

Ol dokonuje wolnej od optat weryfikacji Zamdéwienia na Ustuge wraz z Projektem Technicznym OSD. W przypadku stwierdzenia

niekompletnosci Zamoéwienia na Ustuge Ol wskazuje braki i wzywa OSD w formie pisemnej, w terminie 2 (dwdch) DR od dnia

otrzymania Zamowienia na Ustuge, do jego uzupetnienia. W przypadku niedotrzymania terminu przez Ol Zamdwienie na Ustuge uwaza
sie za kompletne.

OSD w terminie 2 (dwdch) DR, od dnia otrzymania wezwania, przesyta uzupetnione Zamdwienie na Ustuge, pod rygorem odmowy

przyjecia Zamowienia na Ustuge.

Po uptywie Okresu Rezerwacji, a takze wyznaczonego dodatkowego Okresu Rezerwacji, o ile OSD nie wystapi do Ol zZamdéwieniem na

Ustuge, Ol zwalnia uprzednio zarezerwowane zasoby.

Z dniem ztozenia przez OSD Zamdwienia na Ustuge rozpoczyna sie bieg terminu 30 (trzydziestu) dni, o ktérym mowa w art. 139 ust. 2

Ustawy.

Projekt Techniczny OSD, podlegajacy akceptacji, powinien by¢ przekazany w 1 egzemplarzu w wersji papierowej i 1 egzemplarzu w

wersji elektronicznej (w formacie ,PDF”), powinien by¢ opracowany zgodnie z wymaganiami okreslonymi przez OI.

a)  Procedura akceptacji Projektu Technicznego OSD odbywa sie droga pocztowa lub elektroniczna.

b)  Jedli niekompletno$¢ Projektu Technicznego OSD nie zostanie przedstawiona na pismie lub elektronicznie w terminie 10
(dziesieciu) DR od dnia otrzymania Zamowienia na Ustuge Kanalizacji Kablowej, oznacza to, ze Ol uznaje Projekt Techniczny OSD za
kompletny i zaakceptowany, a OSD nie bedzie zobowigzany do uzupetniania w kolejnych etapach akceptacji tych elementéw
Projektu Technicznego OSD, ktére w sposéb dorozumiany zostaty uznane przez Ol za kompletne.

c) Ol, w razie braku akceptacji Projektu Technicznego OSD, poinformuje o tym OSD na pismie lub elektronicznie, wskazujac
szczegbétowe uzasadnienie.

d) Ol dokonuje akceptacji Projektu Technicznego OSD w terminie 10 (dziesieciu) DR od dnia usuniecia brakow.

e)  Projekt Techniczny OSD po akceptacji staje sie Projektem Technicznym, stanowigcym podstawe do wykonania danego Zamdéwienia

na Ustuge.
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f) Ol zwalnia zarezerwowane zasoby w przypadku, gdy w Okresie Rezerwacji OSD nie uzyska akceptacji Projektu Technicznego przez
Ol.

W przypadku akceptacji Zamoéwienia na Ustuge oraz Projektu Technicznego Ol udziela odpowiedzi na Zamdwienie na Ustuge w terminie
do 10 (dziesieciu) DR od dnia otrzymania kompletnego i ostatecznego Zamdwienia na Ustuge wraz z Projektem Technicznym.
Przedtuzenie okresu $wiadczenia Ustugi $wiadczonej na podstawie danego Zamdwienia na Ustuge wymaga ztozenia nowego
Zamdwienia na Ustuge. W przypadku, w ktérym Swadczenie Ustugi ma sie odbywaé na podstawie tych samych Warunkdéw Technicznych
i tego samego Projektu Technicznego co dotychczas (w warunkach technicznych Ustugi nie zachodza zadne zmiany) nie ma wymogu
sporzadzania przez OSD nowego Projektu Technicznego OSD.

Wszelkie prace, jakie bedg wykonywane przez OSD lub podmioty dziatajagce w jego imieniu, na Kanalizacji Kablowej musza by¢ zgodne z

Projektem Technicznym zaakceptowanym przez Ol.

§7
NAWIAZANIA

Budowa Nawigzania do Kanalizacji Kablowej powinna spetnia¢ wymagania Prawa budowlanego.
Budowa Nawigzania do Kanalizacji Kablowej jako tacznika pomiedzy Kanalizacjag Kablowa Ol a Kanalizacjg Kablowg OSD, tzn. tacznika od
punktu styku Kanalizacji Kablowej Ol (studni kablowej OI) do punktu styku Kanalizacji Kablowej OSD (studni kablowej OSD), powinna
uwzgledni¢ wymogi Ol przedstawione w Warunkach Technicznych wydanych przez Ol na podstawie Zapytania.
W celu wykonania nowego Nawigzania do istniejgcych juz w Kanalizacji Kablowej kabli telekomunikacyjnych, OSD sktada do Ol nowe
Zapytanie, na podstawie ktérego Ol wyda nowe Warunki Techniczne wydane w odniesieniu do nowego Nawigzania.
Wydawane przez Ol Warunki Techniczne na budowe Nawigzania bedg dla OSD podstawa dla zgtoszenia zamiaru budowy wtasciwemu
organowi zgodnie z przepisami Prawa budowlanego. Wymagany przez Prawo budowlane projekt zagospodarowania dziatki lub terenu
wraz z opisem technicznym instalacji, budowy punktu styku telekomunikacyjnego, wykonany przez projektanta posiadajgcego
odpowiednie uprawnienia budowlane, podlega¢ bedzie uzgodnieniu z Ol. Ol nie ponosi odpowiedzialno$ci za Nawigzania wybudowane
przez OSD bez uzyskania stosownych zgdd i pozwolen.
Dla kazdego Zapytania dotyczacego danej Relacji bezptatne jest Nawigzanie do pierwszej studni w Relacji (zakoriczenie A poczatkowe),
co nalezy rozumie¢ jako wykonanie otworu, przez ktéry zostanie wprowadzony kabel nalezagcy do OSD oraz wyjscie z ostatniej studni
przedmiotowej Relacji (zakoriczenie B koricowe).
§8
ODBIOR KANALIZACJI KABLOWEJ ORAZ WYKONANIE INSTALACII

Niezwtocznie po przekazaniu OSD pozytywnej odpowiedzi na Zamdwienie na Ustuge Strony ustalg termin udostepnienia Kanalizacji
Kablowej. Udostepnienie powinno nastgpi¢ w terminie 10 (dziesieciu) DR od daty przekazania OSD pozytywnej odpowiedzi na
Zamowienie na Ustuge, po uprzednim ustaleniu terminu udostepnienia Ustugi.

Udostepnienie Kanalizacji Kablowej, o ktérym mowa w ppkt. 1 powyzej, zostanie potwierdzone Protokotem zdawczo — odbiorczym,
ktérego wzor stanowi Zatgcznik 2 do Umowy Szczegétowe;j.

0SD zobowiazuje sie do odbioru Kanalizacji Kablowej w terminie wskazanym w ppkt. 1 powyze;j.

W przypadku nieobecnosci przedstawicieli Ol lub OSD w terminie i miejscu planowanego odbioru Kanalizacji Kablowej, przedstawiciel
Ol lub OSD dokona jednostronnego udostepnienia/odbioru Kanalizacji Kablowej z uptywem okreslonego terminu. W takim przypadku
Kanalizacje Kablowg uznaje sie za przekazang do eksploatacji w dniu dokonania jednostronnego udostepnienia/odbioru Kanalizacji
Kablowej przez przedstawicieli Ol lub OSD. Kopia podpisanego przez przedstawiciela Ol lub OSD Protokotu zdawczo-odbiorczego
zostanie przekazana drugiej Stronie.

W sytuacji zgtoszenia przez OSD zastrzezen, co do udostepnionej Kanalizacji Kablowej i uznania przez Ol zasadnosci zastrzezen, Ol

usunie zidentyfikowane wady na wtasny koszt i ryzyko. Ol poinformuje OSD o usunieciu wad. W takim przypadku Strony przystgpia
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ponownie do obioru Kanalizacji Kablowej, stosujac odpowiednio postanowienia niniejszej Umowy.

Po udostepnieniu Kanalizacji Kablowej i podpisaniu Protokotu zdawczo - odbiorczego, OSD lub podmiot dziatajacy na jego zlecenie moze
przystapi¢ do prac instalacyjnych kabli telekomunikacyjnych, wytacznie pod Nadzorem Ol, z zastrzezeniem, ze prace te moge by¢
prowadzone wytgcznie po uprzednim, wczesniejszym poinformowaniu Ol na piSmie, najpdzniej na 10 (dziesie¢) DR przed planowana
data rozpoczecia prac instalacyjnych. Za Nadzor Ol pobierane sg optaty przewidziane w Umowie Ramowej. Prace instalacyjne odbywajg
sie na koszt OSD.

0SD zobowigzany jest do wykonania instalacji kabli telekomunikacyjnych w sposéb okreslony w Projekcie Technicznym.

Samowolne wykonanie przez OSD instalacji kabli telekomunikacyjnych (tj. wykonanie instalacji przed udostepnieniem Kanalizacji
Kablowej lub niezgodnie z Projektem Technicznym, bez zgody Ol), bedzie traktowane przez Ol jako naruszenie warunkow niniejszej
Umowy, wskutek czego moze zosta¢ naliczona kara umowna dla OSD w wysokos$ci 3 000 (trzy tysigce) PLN za kazde naruszenie. OSD jest
zobowigzany do zaptaty kary umownej bez wzgledu na wysoko$¢ szkody poniesionej przez Ol. Ol moze dochodzi¢ od OSD
odszkodowania przekraczajacego wysokos¢ kary umownej na zasadach ogdlnych.

Ol dopuszcza mozliwo$é umieszczania takich elementéw jak: zapasy kabli telekomunikacyjnych, stelazy, ztagczy/muf OSD w studni
kablowej Ol. Informacja o zamiarze umieszczania dodatkowych wymienionych w zdaniu poprzednim elementéw sieci powinna by¢
zawarta w sktadanym do OI Zapytaniu. Umieszczenie dodatkowych elementéw nastapi po sprawdzeniu przez Ol:

a) dostepnosci miejsca w studni kablowej Ol;

b)  mozliwosci technicznych;

c)  planéw rozwojowych Ol.

W przypadku odpowiedzi negatywnej Ol wskaze najblizszg studnie Ol, w ktérej mozliwe jest umieszczenie takich elementdw jak: zapasy
kabli telekomunikacyjnych, stelazy, ztgczy/muf OSD w studni kablowej OlI.

Ze wzgledu na bezpieczenstwo, Ol nie dopuszcza instalowania w studniach kablowych elementéw czynnych takich jak: zasilacze,
wzmacniacze, itp.

W przypadku, gdy w trakcie wykonywania prac instalacyjnych OSD zidentyfikuje konieczno$¢ odstepstwa od zaakceptowanego przez
Strony Projektu Technicznego, OSD jest zobowigzany wstrzymacé prace instalacyjne oraz dokonaé niezwtocznego poinformowania Ol o
tej okolicznosci. Strony podejma w takim przypadku rozmowy w celu ustalenia, czy odstepstwo jest konieczne oraz czy bedzie
wymagato sporzadzenia nowych Warunkéw Technicznych i Projektu Technicznego. W przypadku uznania, ze zmiany beda wymagaty
nowych Warunkéw Technicznych i Projektu Technicznego zastosowanie bedzie miata odpowiednio procedura dotyczaca Zapytania oraz
Zamodwienia na Ustuge. W przypadku uzgodnienia, ze wydawanie nowych Warunkéw Technicznych oraz Projektu Technicznego nie
bedzie konieczne odstepstwa od zaakceptowanego przez Strony Projektu Technicznego zostang wskazane w protokole zdawczo-
odbiorczym dotyczacym prac instalacyjnych oraz w dokumentacji powykonawczej.

W terminie 14 (czternastu) DR od dnia zakoriczenia przez OSD lub podmiot dziatajacy na jego zlecenie prac instalacyjnych, OSD zgtosi
prace do odbioru. W terminie 7 (siedmiu) DR od daty zgtoszenia Strony dokonajg odbioru wykonanych prac, co zostanie potwierdzone
podpisaniem przez Strony protokotu zdawczo-odbiorczego wykonanych prac sporzagdzonym w dwdch, jednobrzmiacych egzemplarzach,
po jednym dla kazdej ze Stron. W ciggu 30 (trzydziestu) DR od podpisania protokotu zdawczo-odbiorczego prac instalacyjnych OSD jest
zobowigzany dostarczy¢ Ol dokumentacje powykonawczg prac instalacyjnych.

Odmowa podpisania protokotu zdawczo-odbiorczego wykonanych prac, przez ktérgkolwiek ze Stron, zostanie opisana w protokole wraz
z podaniem przyczyn tej odmowy.

Dla prac instalacyjnych realizowanych w etapach, protokét zdawczo-odbiorczy jest spisywany oddzielnie w odniesieniu do kazdego
etapu. Dokumentacja powykonawcza zostanie dostarczona po zakoriczeniu wszystkich etapow prac.

Wszelkie sprawy sporne wynikte w trakcie prowadzenia Nadzoru Ol powinny zostac zgtoszone do stuzb Ol.

Przedstawiciel Ol sprawujacy Nadzdr Ol ma prawo wstrzymac¢ prowadzenie prac przez OSD w nastepujacych przypadkach:

a)  Uszkodzenie infrastruktury Ol przez przedstawiciela OSD;

d) Stworzenie przez przedstawiciela OSD realnego zagrozenia dla zycia i zdrowia 0s6b trzecich;

e) Prowadzenie prac, ktére powoduja odstepstwa od Projektu Technicznego (np. wieksza $rednica kabla, inna trasa kabla).
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W takim przypadku Przedstawiciele Stron spisuja notatke z podaniem przyczyny wstrzymania prac.

W celu unikniecia watpliwosci Strony potwierdzaja, ze Ol jest uprawniony do pobierania Optat za Ustuge Dzierzawy Kanalizacji w okresie
prac instalacyjnych prowadzonych przez OSD.

Przedtuzenie okresu $wiadczenia Ustugi Swiadczonej na podstawie danego Zamdwienia na Ustuge nie wymaga ponownego
sporzadzania Protokotu zdawczo-odbiorczego w przypadku, w ktérym dalsze $wadczenie Ustugi bedzie odbywato sie na

dotychczasowych warunkach.

§9

ZAKONCZENIE SWIADCZENIA UStUGI

Zakonczenie $wiadczenia Ustugi nastapi w pierwszym DR po dniu wygasniecia Umowy Szczegdtowej/Zamdwienia na Ustuge.

Niezwtocznie po dniu wygasniecia Umowy Szczegdétowej/Zamdwienia na Ustuge Strony ustalg termin do usuniecia kabli

telekomunikacyjnych, przypadajgcy nie pdzniej niz 10 (dziesie¢) DR od dnia wygasniecia Umowy Szczegdtowej/Zamdwienia na Ustuge,

chyba ze Strony uzgodnig inny termin w trybie roboczym. Usuniecia dokonuje OSD na wtasny koszt, pod Nadzorem Ol

W przypadku, gdy OSD nie dokona usuniecia kabli telekomunikacyjnych lub Kanalizacji Kablowej Wtérnej w terminach okreslonych

powyzej, Ol przystuguje prawo do naliczenia kary w wysokosci 3 000 (trzech tysiecy) PLN, oraz usuniecia kabli telekomunikacyjnych OSD

z Kanalizacji Kablowej, na wytgczny koszt i ryzyko OSD, z uwzglednieniem kosztéw i ryzyka zwigzanego z ewentualnym sktadowaniem

kabli telekomunikacyjnych OSD.

Ol przechowuje usuniete kable telekomunikacyjne OSD przez 12 (dwanascie) miesiecy. Koszt przechowywania kabli

telekomunikacyjnych OSD po ich demontazu jest rowny potowie optat wynikajacych ze Swiadczonej Ustugi. W sytuacji, gdy kable

telekomunikacyjne OSD beda przechowywane przez okres odpowiadajacy niepetnym miesigcom kalendarzowym, optate za kazdy dzier

przechowania bedzie sie uiszczaé na zasadach pro rata temporis, tj. zgodnie z uptywem czasu. W razie niezgtoszenia sie OSD po odbidr

kabli telekomunikacyjnych — po uptywie wskazanego powyzej okresu — Ol ma prawo:

a) sprzedaé w imieniu OSD kable telekomunikacyjne OSD w drodze otwartej licytacji publicznej; a OSD niniejszym upowaznia Ol do
dokonania takich czynnosci;

b)  pomniejszy¢ uzyskane tg drogg kwoty o wszystkie naleznosci OSD na rzecz Ol, wiacznie z kosztem zdemontowania, przechowania
kabli telekomunikacyjnych OSD i wszelkimi kosztami zwigzanymi ze sprzedaza Urzadzern OSD.

Ol ma prawo odmowi¢ wydania kabli telekomunikacyjnych OSD, jesli OSD nie uregulowat naleznosci na rzecz Ol za korzystanie z Ustugi.

Obowigzek usuniecia kabli telekomunikacyjnych nie bedzie miat zastosowania, jezeli Umowa Szczegétowa zostanie przedtuzona lub

przedtuzeniu ulegnie okres $wiadczenia danej Ustugi Dzierzawy Kanalizacji.

W przypadku wykrycia przez Ol kabli telekomunikacyjnych zaciggnietych nielegalnie, Ol po ustaleniu ktéry OSD jest wtascicielem kabli,

wezwie go do udzielenia wyjasnien, wyznaczajac 7 (siedmio) dniowy termin odpowiedzi. W przypadku braku reakcji ze strony OSD, Ol

przystuguje prawo usuniecia lub przeciecia kabli w punktach wprowadzenia kabli telekomunikacyjnych do Kanalizacji Kablowej. W takim

przypadku OSD nie bedzie przystugiwato odszkodowanie z tytutu usuniecia lub przeciecia kabli przez Ol.

W przypadku przeciecia lub usuniecia przez Ol niewtasciwego kabla, Ol ponosi koszty przywrdcenia stanu pierwotnego w Kanalizacji

Kablowej Ol, a OSD przystuguje prawo dochodzenia zwrotu utraconych korzysci.

§10

PRACE EKPLOATACYINE
Z zastrzezeniem postanowiern Umowy Ramowej oraz niniejszej Umowy Szczegétowej OSD ma zapewniony dostep do utozonych przez

siebie kabli telekomunikacyjnych przez 24 (dwadziescia cztery) godziny na dobe.

Ol zobowigzuje sie udostepni¢ OSD Kanalizacje Kablowa w celu dokonania montazu, konserwacji, wymiany i naprawy kabli OSD
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umieszczonych w Kanalizacji Kablowe;j.

Nadzér Ol w zwigzku z pracami eksploatacyjnymi odbywac sie bedg na nastepujacych zasadach:

a) Do prac eksploatacyjnych OSD zalicza sie:

- prace planowe remontowe i konserwacyjne, ktérych celem jest odtworzenie stanu pierwotnego kabli
telekomunikacyjnych zainstalowanych przez OSD w Kanalizacji Kablowej na podstawie niniejszej Umowy Szczegdtowej;

- prace dorazne zwigzane z biezaca naprawg (w tym usunieciem Awarii) kabli telekomunikacyjnych zainstalowanych przez
0OSD w Kanalizacji Kablowej na podstawie niniejszej Umowy Szczegotowej.

b) Prace planowe OSD mogg by¢ wykonywane przez OSD w Kanalizacji Kablowej wytgcznie pod Nadzorem Ol, po wczesniejszym
poinformowaniu Ol na piSmie, z podanym przewidywanym zakresem czynnosci i szacowanym okresem prowadzenia prac na 5
(pie¢) DR przed planowang datg rozpoczecia prac planowych.

c) 0OSD podaje w informacji o potrzebie dostepu do Kanalizacji Kablowej:

- numer niniejszej Umowy Szczegétowej oraz numer i date Zamdwienia na Ustuge;
- tryb dostepu do Kanalizacji Kablowej Ol (dorazny, planowy);

- imie i nazwisko przedstawiciela/i OSD;

- nazwy podwykonawcéw OSD;

- telefon kontaktowy;

- date, godzine i miejsce spotkania (miejsce wykonywania prac);

- planowany termin rozpoczecia i zakoriczenia prac;

- zakres prac do wykonania.

d) Ol zapewni dostep do Infrastruktury w planowanej dacie rozpoczecia prac planowych, wskazanej zgodnie z pkt c) powyzej, w
celu wykonania prac planowych w ciggu 5 (pieciu) DR.

e) Optaty za Nadzér Ol przy pracach planowych okreslone sg na podstawie Umowy Ramowej.

f) Kazdorazowo po zakoriczeniu przez OSD prac eksploatacyjnych, Strony poswiadczg wykonanie prac obustronnie podpisanym
protokotem zdawczo-odbiorczym wykonanych prac.

g) Odmowa podpisania protokotu, o ktérym mowa w pkt f) powyzej, przez ktérgkolwiek ze Stron zostanie opisana w protokole
wraz z podaniem przyczyn tej odmowy.

h) W przypadku niestawienia sie jednej ze Stron w terminie ustalonym przez Strony, wyznaczonym na wykonywanie przez OSD
prac w Kanalizacji Kablowej, Strona, ktdrej przedstawiciel stawit sie w wyznaczonym miejscu i czasie obcigza drugg Strone
optatg zgodna z optatami za Nadzér Ol.

i) W przypadku Nadzoru Ol nad pracami wykonywanymi w dostepie planowym, wszelkie odstepstwa od Projektu Technicznego
oraz pozyskane w trakcie sprawowania Nadzoru Ol istotne informacje dotyczgce stanu Kanalizacji Kablowej Ol, przedstawiciel Ol
nanosi na Projekt Techniczny.

j) W przypadku rozbieznosci miedzy Projektem Technicznym a stanem faktycznym wyniktym w czasie wykonywania prac, OSD
wykona dokumentacje powykonawczg i przekaze jg do Ol albo przy podpisywaniu protokotu, albo w terminie do 30 (trzydziestu)

DR od dnia podpisania protokotu.

Modernizacja kabli telekomunikacyjnych w Kanalizacji Kablowej odbywac sie bedzie na nastepujacych zasadach:
a) Modernizacja kabli telekomunikacyjnych w Kanalizacji Kablowej polega na umieszczeniu kabla telekomunikacyjnego OSD w
Kanalizacji Kablowej o parametrach innych niz okreslone w Projekcie Technicznym i wymaga zmiany ponownego Zapytania.
b) W celu modernizacji kabla telekomunikacyjnego OSD wystepuje do Ol z Zapytaniem zgodnie z procedura ustalong w niniejszej
Umowie Szczegdtowe].
c) Modernizacja kabli telekomunikacyjnych w Kanalizacji Kablowej wymaga ztozenia nowego Zamdéwienia na Ustuge.

Wymiana kabli telekomunikacyjnych w Kanalizacji Kablowej o tych samych parametrach i o tym samym sposobie utozenia w Kanalizacji
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Kablowej wymaga uprzedniej zgody Ol, wyrazonej na piSmie, pod rygorem niewaznosci. Wymiana kabli telekomunikacyjnych moze
nastgpi¢ jedynie po wyjeciu kabla telekomunikacyjnego podlegajacego wymianie, pod Nadzorem Ol. Z wykonania robét, o ktdrych
mowa powyzej, Strony sporzadza i podpiszg protokét. Wymiana kabli telekomunikacyjnych na kable o tych samych parametrach i o tym

samym sposobie utozenia w Kanalizacji Kablowej nie wymaga nowego Zapytania/Zamdwienia na Ustuge.

§11
AWARIE

W przypadku stwierdzenia przez OSD niedroznosci w Kanalizacji Kablowej udostepnionej przez Ol, Strony obowigzuje nastepujaca
procedura udrazniania Kanalizacji Kablowej, ktéra, w zakresie wskazanym ponizej, modyfikuje postanowienia Umowy Ramowej
dotyczace Awarii (w tym Poziomy SLA w odniesieniu do Awarii polegajacej na niedroznosci kanalizacji).

Ol w terminie 14 (czternastu) DR od dnia zgtoszenia niedroznosci przez OSD, podejmuje prébe udroznienia Kanalizacji Kablowej. Do
terminu 14 (czternastu) DR nie wlicza sie czasu niezbednego na zatatwienie przez Ol wszelkich wymaganych w danym przypadku
pozwolen i zgdd administracyjnych.

Ol informuje OSD o terminie prac zwigzanych z préba udroznienia Kanalizacji Kablowej. OSD ma prawo stawic¢ sie w terminie wskazanym
przez Ol na miejscu udroznienia.

W przypadku braku mozliwosci udroznienia w terminie 10 (dziesieciu) DR, Ol przekazuje OSD rozwigzanie alternatywne, w ktérym
wskazuje:

a) alternatywny przebieg trasy;

b)  rezygnacje z Zamdwienia na Ustuge;

c) inne rozwigzanie ustalone odrebnie przez Strony.

Akceptacja przez OSD trasy alternatywnej wigze sie z konieczno$cia aktualizacji przebiegu trasy w dokumentacji powykonawczej oraz
ztozeniem nowego Zamowienia na Ustuge.

§12

KONTROLE

W celu stwierdzenia, czy OSD nie narusza postanowien Oferty Ramowej lub niniejszej Umowy Szczegdtowej, Ol ma prawo
przeprowadzi¢ w kazdym czasie kontrole wykorzystania Kanalizacji Kablowej w uzgodnionym przez Strony terminie i w obecnosci
przedstawiciela OSD.

W przypadku niestawienia sie przedstawiciela OSD w umdéwionym terminie, Ol dokona jednostronnie kontroli.

W przypadku, gdy kontrola nie wykaze naruszen postanowiert Umowy Szczegdtowej lub Zamdwienia na Ustuge, Ol uisci na rzecz OSD

opfate za obecnos¢ jego przedstawiciela, w wysokos$ci optaty pobieranej za Nadzoér Ol.

§13
OPLATY

Optaty zwigzane z Dzierzawga Kanalizacji Kablowej

UMOWA TERMINOWA 12 MIESIECY
RODZAJ KANALIZACJI OPtATA JEDNORAZOWA OPtATA ABONAMENTOWA
Kanalizacja Kablowa (mikrokanalizacja 10mm) 500 PLN 0,27 PLN za metr
Rezerwacja zasobdow na kolejne 30 DR 500 PLN
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Dla odgatezienia o dtugosci nieprzekraczajacej 100 (sto) mb optata wynosi tyle, ile za 100 (sto) mb Kanalizacji Kablowej (tyle, ile za minimalny
Odcinek udostepniony samodzielnie), w ktdrej znajduje sie kabel OSD w przedmiotowej Relacji. W przypadku odgatezien, ktérych dtugosé

przekracza 100 (sto) mb, optata liczona jest z doktadnoscig do 1 (jednego) mb, w ktérej znajduje sie kabel OSD w przedmiotowej Relacji.

Optaty zwigzane z umieszczeniem elementéw w studniach kablowych

UMOWA TERMINOWA 12 MIESIECY
ELEMENT OPLATA JEDNORAZOWA OPLATA ABONAMENTOWA
Mufa kablowa 50 PLN / szt. 30 PLN / szt.
Stelaz zapasu* 50 PLN / szt. 30 PLN / szt.

*Stelaz zapasu o rozmiarach 400x400x100mm

Optaty za umieszczenie elementéw w studniach kablowych naliczane s jedynie w przypadku instalacji tychze elementéw w studniach po trasie
dzierzawione]j kanalizacji kablowej. Instalacja elementéw w studni kablowej poczatkowej i/lub koricowej dzierzawionego odcinka kaalizacji

kablowej jest nieodptatna.

§14

POSTANOWIENIA KONCOWE

1. Zmiany Umowy Szczegdtowej wymagajg formy pisemnej pod rygorem niewaznosci. Formy pisemnej pod rygorem niewaznosci
wymagaja réwniez wszelkie oswiadczenia o rozwigzaniu/wypowiedzeniu Umowy Szczeg6towe;.

2. Umowe sporzadzono w dwdch jednobrzmigcych egzemplarzach, po jednym dla kazdej ze Stron.

3. Zafaczniki do niniejszej Umowy Szczegdtowej stanowig jej integralng czesé.

4. W zakresie nieuregulowanym w niniejszej Umowie zastosowanie majg postanowienia Umowy Ramowej.

ol osD

(data i podpis) (data i podpis)

ZALACZNIKI:
1.  Zatacznik 1 Umowy Szczegbtowej — Zapytanie / Zamdéwienie na Ustuge Kanalizacji Kablowej;

2. Zatacznik 2 Umowy Szczegdtowej — Protokét zdawczo-odbiorczy;
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